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Bijzondere voorwaarden voor funderingswerken

De Europese Federatie van Funderingsaannemers EFFC tracht het gebruik van
standaardformulieren zoveel mogelijk te bevorderen. The Contracten Werkgroep van de
federatie heeft geconstateerd dat er behoefte is aan standaardvoorwaarden waarin is
geregeld wie dient te voorzien in de speciale faciliteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van
funderingswerken. De documenten die u hierachter aantreft zijn het gevolg van de
samenwerking tussen alle leden van de EFFC.

Met de hulp en samenwerking van de leden zal aan deze Bijzondere Voorwaarden van de
EFFC bekendheid worden gegeven. De noodzaak om over de voorwaarden van ieder
afzonderlijk project te onderhandelen zal worden verminderd, waardoor zowel voor de
funderingsaannemer als de opdrachtgever (c.q. hoofdaannemer) tijd en geld kunnen worden
bespaard.

Bij de toepassing van deze voorwaarden dienen funderingsaannemers rekening te houden
met de volgende hoofdlijnen:

1. de oorspronkelijke taal van de concept-voorwaarden was Engels; de Engelse versie
Zou voorgaan als er een geschil zou ontstaan over een vertaling of een interpretatie in het
internationale verkeer;

2. ongewenste clausules kunnen geheel worden geschrapt;

3. aanvullende items dienen indien gewenst apart in de overeenkomst te worden
opgenomen (bijv. in de opdrachtbevestiging);

4. Indien slechts een onderdeel van een bepaalde clausule van toepassing is, kan beter
de hele clausule worden geschrapt en het gewenste onderdeel apart in de overeenkomst
worden opgenomen (bijv. in de opdrachtbevestiging).
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BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR FUNDERINGSWERKEN

V oor de toepassing van deze voorwaarden gelden de volgende definities:

Het funderingsbedrijf: De aannemer van heiwerken, diepwanden, grondverbeterin gen en ale andere
(specialistische) funderingswerken

Klant: De opdrachtgever of hoofdaannemer die het funderingsbedrijf opdracht geeft.

De volgende voorzieningen en faciliteiten (inclusief extra werktijd indien gewenst) zullen te alen tijde door de
klant beschikbaar worden gesteld en onderhouden voor de duur van en met betrekking tot het funderingswerk,
zonder kosten voor het funderingsbedrijf en op zo'n wijze dat de regelmatige voortgang van het werk van het
funderingsbedrijf niet wordt onderbroken of nadelig beinvioed.

In het geval dat zulke faciliteiten niet tot volle tevredenheid van het funderingsbedrijf worden verschaft behoudt
het funderingsbedrijf zich het recht voor om zelf de voorzieningen te verzorgen en de klant de kosten in
rekening te brengen, inclusief die van daaruit voortvloeiende stagnaties.

Deklant is verantwoordelijk voor:

1. Berichtgeving. Alle berichtgeving over en voor het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen,
vergunningen en maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot het recht van overpad, erfdienstbaarheid,
eigendom, servituut van doorgang of toegang.

2. Heffingen en betalingen. Betalingen van ale heffingen en tarieven die eventuedl betaald moeten worden
voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van de funderingswerkzaamheden.

3. Bescherming. Bescherming van het werk indien dat wordt overgenomen door andere ondernemingen of
aannemers of indien het funderingsbedrijf de bouwplaats verlaten heeft.

4. Bewaking. Beveiligingsmaatregelen om de bouwplaats en het funderingswerk te bewaken, inclusief bijv. de
kantoren, machines, apparatuur en materiaen.

5. Schuttingen en omheiningen. Het aanbrengen en onderhouden van hekwerken, schuttingen, geluids- en
spatschermen, noodzakelijke waarschuwingsborden ed. noodzakelijk om het werk, de bouwplaats, het
materieel, het materiaal, het personedl, het eigendom van derden en het publiek te beschermen.

6. Werkruimte. Het verschaffen van voldoende ruimte rond de plaats van de werkzaamheden van het
funderingsbedrijf en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescherming van belendende
werkzaamheden en het elgendom van derden. De minimal e vrije ruimte moet worden overeengekomen.
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7. Werkterrein/platform.  Vrije toegang tot een goed voorbereide werkplek, die een voldoende
draagkrachtige, droge, harde weer- en windbestendige ondergrond moet hebben. Er moet gezorgd worden voor
een geschikte bouwplaats, de mogelijkheid materialen op te slaan waar dat nodig is; dit alles voorbereid en
onderhouden op een wijze die het veilig werken met mobiel materieel en apparatuur en het transport mogelijk
maakt. Er moet voldoende aandacht worden gegeven aan het gewicht van het materieel en apparatuur.

8. Toegangswegen. Aanleggen en onderhouden van geschikte toegangsmogelijkheden vanaf de openbare weg
naar het werkterrein, de werkplatforms en het opslagterrein. Het voorzien in een weer- en windbestendige
ondergrond tussen werkterrein, de werkplatforms en het opslagterrein teneinde het veilig functioneren van het
mobiele materieel de apparatuur en het transport te garanderen.

De hellingen mogen niet steiler zijn dan 1 op 10.

9. Oppervlaktewater en grondwater. Het wegpompen van water en de drainage die vereist is om de bouwput
vrij te houden van opperviaktewater en van water en boorspoeling die wvrij komt bij de
funderingswerkzaamheden.

10. Kantoorruimte en opslag. Het ter beschikking stellen en aansluitend het verwijderen, indien noodzakelijk,
van geschikte, stevige, droge en redelijk waterpas zijnde werkterreinen, aangelegd en onderhouden zodanig dat
het materiedl veilig kan worden opgebouwd en kan functioneren.

Op een geschikte locatie ingerichte terreinen voor de opslag van het materieel, de apparatuur en materialen voor
de kantoren, opslagloodsen en voor de fabricage van wapeningen, verbindingsstukken etc. Alles aangelegd en
onderhouden, zoals ook van toepassing voor de toegangswegen.

11. Gevaarlijke stoffen. Een voorziening voor het opslaan van brandstof, gasflessen, explosieven,
ontvlambare en andere gevaarlijke stoffen zoals vereist wordt voor het verkrijgen van de noodzakelijke
vergunning.

12. Telefoonvoorziening. Verschaffen van telefoon- en fax-aansluitingen op het werk.

13. Velligheid en gezondheid. Ter beschikking stellen van veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ten einde te
voldoen aan de wetten of verordeningen, of aan bevelen of reglementen uitgevaardigd door een autoriteit, die
zeggenschap heeft over het werk van het funderingsbedrijf.

14. Reddingsmiddelen. Permanent ter beschikking stellen en onderhouden van geéigende en efficiénte
reddingsmiddelen, inclusief reddingsboten en stuurlui waar vereist.

15. Tijdelijke verlichting. Geschikte algemene verlichting en directe verlichting van de bouwplaats om veilig
werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van het
funderingsbedrijf te vergemakkelijken.

16. Watervoorziening. Op de werk- en opslagterreinen en het gebied waar voorbereidende werkzaamheden
worden verricht, dient voor schoon water gezorgd te worden middels tappunten met voldoende druk en
stroomsnelheid voor de activiteiten inclusief (waar dit van toepassing is) het vullen van boorgaten, het mengen
van beton-/boorspoeling, het mengen van beton en het schoonmaken van het materieel.

17. Electriciteit. Het verschaffen van geschikte schakelkasten en de levering van elektriciteit op het werk en
opslagterrein en op het terrein waar de voorbereidende werkzaamheden worden verricht.

18. Verkeer. Het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer. Het plaatsen, onderhouden en
verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden.

19. Bestaande bouwwerken/leidingen. Het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de
werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels en leidingen. Het
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verschaffen van een tekening waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het
werk van het funderingsbedrijf staat aangegeven. Adequate bescherming, verlegging of verwijdering van deze
obstakels of leidingen ten einde beschadiging door de werkzaamheden van het funderingsbedrijf te voorkomen.
Het lokaliseren en afsluiten van alle ongebruikte buizen en Ieidingen ten einde binnendringen van beton, specie
of boorspoeling gedurende de uitvoering te voorkomen.

20. Verankeringen. Het schoren of stutten van de fundamenten als dit noodzakelijk is, inclusief het
verwijderen, vervangen of aanpassen van constructies of schoren die de werkzaamheden van het
funderingsbedrijf kunnen belemmeren.

21. Bescherming van belendende gebouwen/apparatuur. Bescherming van gebouwen/gevoelige apparatuur
in de nabijheid van de werkplek.

22. Obstakels. Het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de opperviakte of ondergronds bevindende
obstakels, die de werkzaamheden van het funderingsbedrijf of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen
beinvioeden of hieraan schade toebrengen. Het opvullen van ontgravingen of gaten met een geschikt materiaal
dat de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal zijn, maar daarentegen de stabiliteit van het materieel
van het funderingsbedrijf zal waarborgen.

23. Onvoorziene obstructies. Verwijdering van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies (inclusief
archeologische objecten) en vergoeding van bijkomende kosten, inclusief de kosten van vertragingen in het
werk van het funderingsbedrijf.

24. Giftige materialen. Een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken van of de
bescherming tegen aangetroffen giftige materialen.

25. Uitzetten. Het duidelijk en gedetailleerd uitzetten en onderhouden van de plekken waar geheid, getrild of
geboord moet worden, gedurende de gehele looptijd van het contract en het verschaffen van vaste hoogtepunten,
vaste meetpunten, grondlijnen en raaien. De klant dient het funderingsbedrijf te voorzien van een document
waarin het bovenstaande wordt bevestigd.

26. Controle. Het controleren van de posities van ale palen/panelen en het controleren van het niveau
gedurende de voortgang van het werk, bij de beéindiging van het werk (indien mogelijk) en voordat het
funderingsbedrijf het werkterrein verlaten heeft.

27. Materialen. Verschaffing van materialen, indien vereist in het contract, van de gespecificeerde kwaliteit en
in de noodzakelijke hoeveelheid om vertraging van de werkzaamheden van het funderingsbedrijf te voorkomen.

28. Verwijderen van materiaal. Het verwijderen en afvoeren van uitgegraven of verplaatst materiaal inclusief
boor- of graafspecie en overtollig beton van het bouwwerk van het funderingsbedrijf in zodanig tempo dat het
ontstaan van afvalhopen, die de werkzaamheden van het funderingsbedrijf belemmeren, voorkomen kan
worden. Dit houdt in dat te allen tijde een graafmachine, wiellader of vrachtwagen (e.d.) aanwezig moet zijn,
met bestuurders, voor elke machine, voor alle voorkomende werkzaamheden.

29. Het reinigen van wielen en wegen. Faciliteiten incl. personeel voor het reinigen van wielen en wegen
indien noodzakélijk.

30. Verdlagen van de bouwkundige kwaliteit. Het maken van een overzicht van de bouwkundige kwaliteit
voor aanvang en ha beéindiging van de werkzaamheden van het funderingsbedrijf.



